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ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ставропольский край

ТЕР-44-2001

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ)
РАБОТЫ

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда
рабочих всего в т.ч. оплата труда

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Затраты труда
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных усло-
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:

44-01-001-01 3-6 53245,74 1085,29 48279,81 6472,11 3880,64 154,82

44-01-001-02 7 58474,96 1299,67 52400,14 7085,69 4775,15 183,31

44-01-001-03 8 79108,32 1431,29 74386,37 9620,52 3290,66 209,56

44-01-001-04 9 84348,66 1784,39 79128,72 10204,16 3435,55 257,86

44-01-001-05 10 92926,81 1894,90 87544,52 10803,60 3487,39 273,83

44-01-001-06 11 109765,05 2783,82 103047,55 11908,52 3933,68 392,64

Таблица 44-01-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
гидромониторов в речных условиях (реки, озера, во-
дохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа
грунтов:

44-01-002-01 1 23873,38 554,43 23318,95 3348,85 0,00 90,89

44-01-002-02 2 28319,65 657,89 27661,76 3971,50 0,00 107,85

44-01-002-03 3 36131,78 838,87 35292,91 5070,26 0,00 137,52

44-01-002-04 4 47480,02 1102,39 46377,63 6661,88 0,00 180,72

44-01-002-05 5 58152,56 1356,09 56796,47 8136,55 0,00 222,31

44-01-002-06 6 63929,49 1491,88 62437,61 8923,98 0,00 244,57

Таблица 44-01-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохра-
нилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:

44-01-003-01 1 10029,88 233,20 9796,68 1405,32 0,00 38,23

44-01-003-02 2 16392,42 320,68 16071,74 2184,94 0,00 52,57
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44-01-003-03 3 23941,83 466,47 23475,36 3205,88 0,00 76,47

44-01-003-04 4 30709,29 597,62 30111,67 4117,12 0,00 97,97

44-01-003-05 5 37476,26 725,90 36750,36 5028,77 0,00 119

44-01-003-06 6 42681,24 829,60 41851,64 5720,52 0,00 136

Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
пневматических отбойных молотков в речных усло-
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных
условиях, группа грунтов:

44-01-004-01 4 5223,80 153,05 5070,75 677,54 0,00 25,09

44-01-004-02 5 6497,29 190,20 6307,09 843,31 0,00 31,18

44-01-004-03 6 9747,65 278,16 9469,49 1271,95 0,00 45,6

44-01-004-04 7 12353,02 360,75 11992,27 1606,88 0,00 59,14

Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой гидромониторно-
эжекторными снарядами (на отсос) в речных усло-
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительно-
стью по грунту:

44-01-005-01 30 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 3884,76 0,00 3884,76 566,80 0,00 0

44-01-005-02 30 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 4964,23 0,00 4964,23 724,27 0,00 0

44-01-005-03 30 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 5877,12 0,00 5877,12 857,36 0,00 0

44-01-005-04 30 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 10421,56 0,00 10421,56 1520,43 0,00 0

44-01-005-05 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 2269,46 0,00 2269,46 284,83 0,00 0

44-01-005-06 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 2865,87 0,00 2865,87 359,69 0,00 0

44-01-005-07 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 3655,92 0,00 3655,92 458,91 0,00 0

44-01-005-08 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 4647,36 0,00 4647,36 583,32 0,00 0

44-01-005-09 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 5933,13 0,00 5933,13 744,69 0,00 0

44-01-005-10 60 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 7017,51 0,00 7017,51 880,87 0,00 0

44-01-005-11 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 1874,44 0,00 1874,44 235,28 0,00 0

44-01-005-12 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 2370,15 0,00 2370,15 297,55 0,00 0

44-01-005-13 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 3067,26 0,00 3067,26 385,00 0,00 0

44-01-005-14 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 3857,31 0,00 3857,31 484,10 0,00 0

44-01-005-15 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 4841,00 0,00 4841,00 607,69 0,00 0

44-01-005-16 70 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 5832,44 0,00 5832,44 732,09 0,00 0
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Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой землесосными снаряда-
ми (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водо-
хранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:

44-01-006-01 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 817,58 0,00 817,58 83,33 0,00 0

44-01-006-02 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 1006,78 0,00 1006,78 102,66 0,00 0

44-01-006-03 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 1331,11 0,00 1331,11 135,70 0,00 0

44-01-006-04 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 1675,71 0,00 1675,71 170,83 0,00 0

44-01-006-05 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 2101,40 0,00 2101,40 214,21 0,00 0

44-01-006-06 140 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 2533,84 0,00 2533,84 258,32 0,00 0

44-01-006-07 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 662,53 0,00 662,53 64,24 0,00 0

44-01-006-08 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 845,30 0,00 845,30 81,93 0,00 0

44-01-006-09 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 1066,14 0,00 1066,14 103,29 0,00 0

44-01-006-10 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 1363,14 0,00 1363,14 132,14 0,00 0

44-01-006-11 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 1751,52 0,00 1751,52 169,76 0,00 0

44-01-006-12 200 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 2040,90 0,00 2040,90 197,82 0,00 0

44-01-006-13 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 528,54 0,00 528,54 35,72 0,00 0

44-01-006-14 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 612,62 0,00 612,62 41,42 0,00 0

44-01-006-15 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 780,79 0,00 780,79 52,83 0,00 0

44-01-006-16 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 997,01 0,00 997,01 67,48 0,00 0

44-01-006-17 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 1069,09 0,00 1069,09 72,31 0,00 0

44-01-006-18 300 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 1189,21 0,00 1189,21 80,47 0,00 0

44-01-006-19 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 474,40 0,00 474,40 22,68 0,00 0

44-01-006-20 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 533,70 0,00 533,70 25,46 0,00 0

44-01-006-21 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 573,23 0,00 573,23 27,37 0,00 0

44-01-006-22 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 731,36 0,00 731,36 34,93 0,00 0

44-01-006-23 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 830,20 0,00 830,20 39,63 0,00 0

44-01-006-24 700 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 1047,63 0,00 1047,63 50,05 0,00 0

44-01-006-25 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 1 454,63 0,00 454,63 21,73 0,00 0

44-01-006-26 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 2 513,93 0,00 513,93 24,51 0,00 0
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44-01-006-27 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 3 553,46 0,00 553,46 26,42 0,00 0

44-01-006-28 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 4 593,00 0,00 593,00 28,33 0,00 0

44-01-006-29 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 5 810,43 0,00 810,43 38,67 0,00 0

44-01-006-30 800 м3/ч в речных условиях,
группа грунтов 6 1008,10 0,00 1008,10 48,14 0,00 0

Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой канатно-скреперными
установками в речных условиях (реки, озера, водо-
хранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-01 до 50 м в песчано-илистых, гра-
велистых и глинистых грунтах 5506,00 100,77 5405,23 339,56 0,00 13,4

44-01-007-02
свыше 50 до 100 м в песчано-

илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах

9429,10 172,21 9256,89 581,91 0,00 22,9

44-01-007-03
свыше 100 до 150 м в песчано-

илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах

13604,18 248,91 13355,27 839,32 0,00 33,1

44-01-007-04
до 50 м в скальных грун-

тах, предварительно разрыхлен-
ных взрывами

6853,23 125,58 6727,65 422,69 0,00 16,7

44-01-007-05
свыше 50 до 100 м в скальных

грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами

11492,17 210,56 11281,61 709,64 0,00 28

44-01-007-06
свыше 100 до 150 м в скальных

грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами

17273,84 315,84 16958,00 1066,02 0,00 42

Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных
условиях при дальности скреперования:

44-01-007-07 до 50 м в песчано-илистых, гра-
велистых и глинистых грунтах 4000,26 73,02 3927,24 246,65 0,00 9,71

44-01-007-08
свыше 50 до 100 м в песчано-

илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах

6418,22 117,31 6300,91 396,09 0,00 15,6

44-01-007-09
свыше 100 до 150 м в песчано-

илистых, гравелистых и глини-
стых грунтах

9907,06 181,23 9725,83 611,84 0,00 24,1

44-01-007-10
до 50 м в скальных грун-

тах, предварительно разрыхлен-
ных взрывами

4871,66 88,74 4782,92 300,44 0,00 11,8

44-01-007-11
свыше 50 до 100 м в скальных

грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами

8197,50 149,65 8047,85 505,23 0,00 19,9

44-01-007-12
свыше 100 до 150 м в скальных

грунтах, предварительно разрых-
ленных взрывами

12399,23 226,35 12172,88 764,99 0,00 30,1

Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в речных условиях (реки, озе-
ра, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью:

44-01-008-01
5 т с ковшом вместимостью

1 м3 в речных условиях, группы
грунтов 1-2

2110,55 0,00 2110,55 267,91 0,00 0
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44-01-008-02
5 т с ковшом вместимостью

1 м3 в речных условиях, группы
грунтов 3-4

2947,89 0,00 2947,89 374,19 0,00 0

44-01-008-03

5 т с ковшом вместимостью
1 м3 в речных условиях, груп-
пы грунтов требующие предва-
рительного разрыхления и ка-
мень

6415,47 0,00 6415,47 814,42 0,00 0

44-01-008-04
16 т с ковшом вместимостью

4 м3 в речных условиях, группы
грунтов 1-2

1504,23 0,00 1504,23 132,23 0,00 0

44-01-008-05
16 т с ковшом вместимостью

4 м3 в речных условиях, группы
грунтов 3-4

1906,52 0,00 1906,52 167,57 0,00 0

44-01-008-06

16 т с ковшом вместимостью
4 м3 в речных условиях, груп-
пы грунтов требующие предва-
рительного разрыхления и ка-
мень

4544,37 0,00 4544,37 399,54 0,00 0

Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от-
вал или сооружение в речных условиях (реки, озера,
водохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т
с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы
грунтов:

44-01-009-01 1-2 6086,50 0,00 6086,50 696,70 0,00 0

44-01-009-02 3-4 8573,21 0,00 8573,21 978,49 0,00 0

44-01-009-03 требующие предварительного
разрыхления и камень 17635,99 0,00 17635,99 2047,89 0,00 0

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т
с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы
грунтов:

44-01-009-04 1-2 5916,53 0,00 5916,53 487,92 0,00 0

44-01-009-05 3-4 7449,07 0,00 7449,07 615,72 0,00 0

44-01-009-06 требующие предварительного
разрыхления и камень 17045,37 0,00 17045,37 1420,24 0,00 0

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-01-009-07 : 44-01-009-01 1488,82 0,00 1488,82 116,71 0,00 0

44-01-009-08 : 44-01-009-02 2203,80 0,00 2203,80 172,45 0,00 0

44-01-009-09 : 44-01-009-03 2870,04 0,00 2870,04 229,35 0,00 0

44-01-009-10 : 44-01-009-04 1186,06 0,00 1186,06 82,68 0,00 0

44-01-009-11 : 44-01-009-05 1369,97 0,00 1369,97 95,89 0,00 0

44-01-009-12 : 44-01-009-06 1868,00 0,00 1868,00 135,17 0,00 0

Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой штанговыми (черпако-
выми) снарядами в речных условиях (реки, озера, во-
дохранилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:

44-01-010-01 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 1 2021,99 0,00 2021,99 182,35 0,00 0

44-01-010-02 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 2 2524,18 0,00 2524,18 227,64 0,00 0

44-01-010-03 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 3 3198,18 0,00 3198,18 288,39 0,00 0
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44-01-010-04 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 4 4215,78 0,00 4215,78 380,15 0,00 0

44-01-010-05 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 5 5626,34 0,00 5626,34 514,70 0,00 0

44-01-010-06 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 6 6237,76 0,00 6237,76 562,50 0,00 0

44-01-010-07 2,2 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 7 7413,95 0,00 7413,95 668,54 0,00 0

44-01-010-08 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 1 2734,64 0,00 2734,64 269,70 0,00 0

44-01-010-09 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 2 2524,18 0,00 2524,18 227,64 0,00 0

44-01-010-10 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 3 3198,18 0,00 3198,18 288,39 0,00 0

44-01-010-11 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 4 4043,97 0,00 4043,97 364,69 0,00 0

44-01-010-12 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 5 4889,77 0,00 4889,77 440,90 0,00 0

44-01-010-13 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 6 5114,44 0,00 5114,44 461,21 0,00 0

44-01-010-14 2,5 м3 в речных условиях, груп-
па грунтов 7 5735,57 0,00 5735,57 517,20 0,00 0

44-01-010-15 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 1 1694,82 0,00 1694,82 146,58 0,00 0

44-01-010-16 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 2 1929,06 0,00 1929,06 166,80 0,00 0

44-01-010-17 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 3 2011,73 0,00 2011,73 173,99 0,00 0

44-01-010-18 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 4 2204,64 0,00 2204,64 190,71 0,00 0

44-01-010-19 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 5 2631,79 0,00 2631,79 227,64 0,00 0

44-01-010-20 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 6 3513,65 0,00 3513,65 303,85 0,00 0

44-01-010-21 4 м3 в речных условиях, группа
грунтов 7 7027,29 0,00 7027,29 607,79 0,00 0

Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой многочерпаковыми
снарядами в речных условиях (реки, озера, водохра-
нилища).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных
условиях, группа грунтов:

44-01-011-01 1 1830,14 0,00 1830,14 91,97 0,00 0

44-01-011-02 2 2338,51 0,00 2338,51 117,49 0,00 0

44-01-011-03 3 2948,56 0,00 2948,56 148,11 0,00 0

44-01-011-04 4 3558,60 0,00 3558,60 178,73 0,00 0

44-01-011-05 5 4549,93 0,00 4549,93 228,62 0,00 0

44-01-011-06 6 5515,84 0,00 5515,84 277,06 0,00 0

44-01-011-07 7 6812,18 0,00 6812,18 342,25 0,00 0
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Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ,
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-020 Подъем из воды разных предметов в речных услови-
ях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 предмет

Подъем из воды в речных условиях:

44-01-020-01 стальных ферм массой до 10 т 3443,80 45,40 3398,40 432,95 0,00 7,31

44-01-020-02
обломков железобетонных кон-

струкций, рельс, труб и прочих
предметов массой до 0,6 т

349,38 7,27 342,11 58,59 0,00 1,17

44-01-020-03
обломков железобетонных кон-

струкций, рельс, труб и прочих
предметов массой до 3 т

460,55 11,86 448,69 85,54 0,00 1,91

44-01-020-04
обломков железобетонных кон-

струкций, рельс, труб и прочих
предметов массой до 15 т

1331,29 17,20 1314,09 162,37 0,00 2,77

44-01-020-05 бревен массой до 0,6 т 161,84 3,73 158,11 24,54 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И
ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-025 Разравнивание водолазами каменных постелей под
водой в речных условиях (реки, озера, водохранили-
ща).

Измеритель: 100 м2 постели

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке
горизонтальных постелей:

44-01-025-01 шаландами с открывающимся
днищем 7695,74 94,55 7601,19 2187,52 0,00 15,5

44-01-025-02 другими плавучими средствами 1874,63 94,55 1780,08 512,28 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке
горизонтальных постелей:

44-01-025-03 шаландами с открывающимся
днищем 18361,66 260,59 16618,87 2893,02 1482,20 42,72

44-01-025-04 другими плавучими средствами 12538,35 260,59 10795,56 1218,84 1482,20 42,72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при
отсыпке горизонтальных постелей:

44-01-025-05 шаландами с открывающимся
днищем 21447,74 326,23 19639,31 3250,24 1482,20 53,48

44-01-025-06 другими плавучими средствами 15624,43 326,23 13816,00 1573,14 1482,20 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке
наклонных постелей:

44-01-025-07 шаландами с открывающимся
днищем 9704,03 197,03 9507,00 2735,99 0,00 32,3

44-01-025-08 другими плавучими средствами 3902,77 197,03 3705,74 1066,46 0,00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке
наклонных постелей:

44-01-025-09 шаландами с открывающимся
днищем 24194,30 384,48 22327,62 3566,74 1482,20 63,03

44-01-025-10 другими плавучими средствами 18370,99 384,48 16504,31 1890,23 1482,20 63,03
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Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при
отсыпке наклонных постелей:

44-01-025-11 шаландами с открывающимся
днищем 29671,91 501,12 27688,59 4193,41 1482,20 82,15

44-01-025-12 другими плавучими средствами 23848,59 501,12 21865,27 2519,90 1482,20 82,15

Таблица 44-01-026 Разравнивание под водой водолазами щебеночных
(гравийных) и песчаных постелей в речных условиях
(реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):

44-01-026-01 горизонтальных постелей гру-
бое 2379,13 140,24 2238,89 644,32 0,00 22,99

44-01-026-02 горизонтальных постелей тща-
тельное 4816,06 274,32 4541,74 1307,05 0,00 44,97

44-01-026-03 горизонтальных постелей весь-
ма тщательное 5751,26 329,40 5421,86 1560,34 0,00 54

44-01-026-04 наклонных постелей грубое 4945,76 291,52 4654,24 1339,43 0,00 47,79

44-01-026-05 наклонных постелей тщатель-
ное 7548,11 429,99 7118,12 2048,50 0,00 70,49

44-01-026-06 наклонных постелей весьма
тщательное 9293,48 532,04 8761,44 2521,43 0,00 87,22

44-01-026-07 Разравнивание под водой водола-
зами песчаных постелей 6807,19 80,15 6727,04 963,90 0,00 13,14

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-030 Установка опалубки под водой в речных условиях
(реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м2 опалубки

44-01-030-01 Установка опалубки под водой в
речных условиях 76316,95 2354,84 56581,93 10954,75 17380,18 386,04

Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, во-
дохранилища).

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Укладка бетона в речных условиях при подаче:

44-01-031-01 в мешках 249068,75 6317,77 131978,32 20249,74 110772,66 1044,26

44-01-031-02 в бадьях 185818,77 6462,31 101088,80 15510,48 78267,66 1068,15

44-01-031-03 методом вертикально переме-
щаемой трубы 128639,46 724,31 49647,49 6448,65 78267,66 102,16

Таблица 44-01-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для
укладки бетона методом вертикально перемещаемой
трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водо-
хранилища).

Измеритель: 1 сооружение

44-01-032-01

Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки бе-
тона методом вертикально пере-
мещаемой трубы (ВПТ) в речных
условиях

27894,25 2544,21 10746,26 1408,29 14603,78 362,94
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Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В
РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в речных условиях (реки,
озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка в речных условиях:

44-01-040-01 внахлестку, толщина стали до 4
мм 523,53 0,00 399,09 62,89 124,44 0

44-01-040-02 внахлестку, толщина стали свы-
ше 4 до 6 мм 729,34 0,00 542,68 85,37 186,66 0

44-01-040-03 внахлестку, толщина стали свы-
ше 6 до 8 мм 1116,35 0,00 805,25 124,10 311,10 0

44-01-040-04 внахлестку, толщина стали свы-
ше 8 до 10 мм 1431,99 0,00 1058,67 164,05 373,32 0

44-01-040-05 встык и заварка трещин, толщи-
на стали до 4 мм 445,03 0,00 320,59 50,76 124,44 0

44-01-040-06 встык и заварка трещин, толщи-
на стали свыше 4 до 6 мм 561,57 0,00 437,13 69,06 124,44 0

44-01-040-07 встык и заварка трещин, толщи-
на стали свыше 6 до 8 мм 825,77 0,00 639,11 99,35 186,66 0

44-01-040-08 встык и заварка трещин, толщи-
на стали свыше 8 до 10 мм 1181,43 0,00 870,33 134,55 311,10 0

Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка стали в речных
условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м реза

Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:

44-01-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре-
за 403,36 0,00 351,92 56,10 51,44 0

44-01-041-02 до 5 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 488,57 0,00 437,13 69,06 51,44 0

44-01-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло-
жение реза 584,05 0,00 506,89 79,28 77,16 0

44-01-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

718,48 0,00 641,32 99,97 77,16 0

44-01-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по-
ложение реза 666,80 0,00 589,64 93,03 77,16 0

44-01-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

882,41 0,00 805,25 124,10 77,16 0

44-01-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по-
ложение реза 908,13 0,00 805,25 124,10 102,88 0

44-01-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

1141,56 0,00 1038,68 160,01 102,88 0

44-01-041-09 свыше 15 до 20 мм,нижнее по-
ложение реза 1360,30 0,00 1209,23 185,99 151,07 0

44-01-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

1656,01 0,00 1504,94 233,60 151,07 0

44-01-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 1755,84 0,00 1554,41 240,02 201,43 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

44-01-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

2287,23 0,00 2085,80 323,85 201,43 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре-
за 5428,14 0,00 4773,50 735,68 654,64 0

44-01-041-14 до 12 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 6101,29 0,00 5446,65 837,00 654,64 0

44-01-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 7797,50 0,00 6891,08 1061,19 906,42 0

44-01-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

9180,27 0,00 8273,85 1266,84 906,42 0

44-01-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по-
ложение реза 15261,13 0,00 13481,88 2073,83 1779,25 0

44-01-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

18459,26 0,00 16680,01 2571,46 1779,25 0

44-01-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по-
ложение реза 24781,57 0,00 21890,29 3378,55 2891,28 0

44-01-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

32116,71 0,00 29225,43 4491,59 2891,28 0

44-01-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее
положение реза 36879,54 0,00 31690,07 4892,24 5189,47 0

44-01-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

46505,41 0,00 41315,94 6356,35 5189,47 0

Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
речных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной
стали:

44-01-042-01 до 8 мм 176,09 0,00 150,20 24,47 25,89 0

44-01-042-02 свыше 8 до 10 мм 199,30 0,00 170,24 28,03 29,06 0

44-01-042-03 свыше 10 до 15 мм 259,16 0,00 219,62 35,36 39,54 0

44-01-042-04 свыше 15 до 20 мм 393,21 0,00 334,13 52,63 59,08 0

44-01-042-05 свыше 20 до 30 мм 515,74 0,00 437,13 69,06 78,61 0

44-01-042-06 свыше 30 до 40 мм 657,90 0,00 556,10 87,02 101,80 0

44-01-042-07 свыше 40 до 50 мм 772,10 0,00 647,59 102,66 124,51 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:

44-01-042-08 до 12 мм 3018,46 0,00 2545,83 394,23 472,63 0

44-01-042-09 свыше 12 до 25 мм 5311,19 0,00 4484,08 690,55 827,11 0

44-01-042-10 свыше 25 до 50 мм 10150,37 0,00 8600,66 1322,32 1549,71 0

44-01-042-11 свыше 50 до 75 мм 16701,67 0,00 14115,85 2178,26 2585,82 0

44-01-042-12 свыше 75 до 100 мм 28619,31 0,00 25176,99 3864,69 3442,32 0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром:

44-01-042-13 219 мм 201,11 0,00 181,58 29,24 19,53 0

44-01-042-14 245 мм 222,00 0,00 199,41 32,18 22,59 0

44-01-042-15 273 мм 252,01 0,00 228,59 36,30 23,42 0

44-01-042-16 299 мм 272,61 0,00 246,37 39,79 26,24 0

44-01-042-17 325 мм 295,76 0,00 266,58 42,97 29,18 0

44-01-042-18 351 мм 314,59 0,00 284,58 45,67 30,01 0
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44-01-042-19 377 мм 349,03 0,00 316,08 50,61 32,95 0

44-01-042-20 426 мм 386,27 0,00 349,67 56,00 36,60 0

44-01-042-21 478 мм 439,27 0,00 396,79 63,36 42,48 0

44-01-042-22 529 мм 480,96 0,00 434,83 69,48 46,13 0

44-01-042-23 630 мм 580,24 0,00 524,58 83,89 55,66 0

44-01-042-24 720 мм 661,14 0,00 598,41 96,13 62,73 0

44-01-042-25 820 мм 742,25 0,00 669,99 108,26 72,26 0

44-01-042-26 920 мм 850,80 0,00 769,01 121,63 81,79 0

44-01-042-27 1020 мм 923,02 0,00 833,93 132,42 89,09 0

44-01-042-28 1220 мм 1134,46 0,00 1026,54 164,78 107,92 0

44-01-042-29 1420 мм 1278,94 0,00 1154,07 186,66 124,87 0

44-01-042-30 1620 мм 1583,10 0,00 1439,17 229,59 143,93 0

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про-
таскиванием по дну в речных условиях (реки, озера,
водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр
трубопроводов:

44-01-050-01 до 300 мм 20366,47 1992,34 10700,95 1497,11 7673,18 287,91

44-01-050-02 до 500 мм 26773,89 2637,09 14618,15 1919,54 9518,65 376,19

44-01-050-03 до 700 мм 37271,87 3439,57 21326,88 2729,72 12505,42 485,13

44-01-050-04 до 800 мм 41631,78 3955,01 23490,85 2917,97 14185,92 557,83

44-01-050-05 до 1000 мм 48670,94 4778,31 27947,75 3326,40 15944,88 673,95

44-01-050-06 до 1200 мм 66760,29 5275,43 43908,32 3919,14 17576,54 734,74

44-01-050-07 до 1400 мм 76060,65 6012,24 50698,48 4343,98 19349,93 837,36

Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную
траншею протаскиванием по дну в речных условиях
(реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных
условиях, диаметр трубопроводов:

44-01-051-01 325/530 мм 53873,81 2586,22 19744,45 2324,29 31543,14 364,77

44-01-051-02 530/720 мм 70391,94 3078,50 24614,98 2695,16 42698,46 428,76

44-01-051-03 720/1020 мм 105255,43 3884,67 55389,73 3425,94 45981,03 541,04

Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею запол-
нением водой (свободное погружение) в речных усло-
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных
условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01 до 300 мм 15025,54 1839,05 7732,44 1370,42 5454,05 269,26

44-01-052-02 до 500 мм 19243,99 2325,62 10227,53 1763,06 6690,84 340,5

44-01-052-03 до 700 мм 27036,42 3011,93 14822,95 2454,64 9201,54 435,25

44-01-052-04 до 800 мм 29944,29 3465,61 16296,35 2611,30 10182,33 500,81

44-01-052-05 до 1000 мм 33520,94 4172,62 17153,30 2753,87 12195,02 602,98
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44-01-052-06 до 1200 мм 45583,99 4528,32 27732,43 3187,86 13323,24 645,98

44-01-052-07 до 1400 мм 51202,12 5207,03 31249,49 3472,51 14745,60 742,8

Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек-
циями с плавучих опор в речных условиях (реки, озе-
ра, водохранилища).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр
трубопроводов:

44-01-053-01 до 300 мм 30292,14 4825,71 21504,68 3759,98 3961,75 714,92

44-01-053-02 до 500 мм 35635,94 5097,74 25756,45 4427,82 4781,75 755,22

44-01-053-03 до 700 мм 40793,47 5488,09 29303,13 5061,92 6002,25 813,05

44-01-053-04 до 800 мм 45041,87 5786,84 32186,39 5493,22 7068,64 857,31

44-01-053-05 до 1000 мм 59097,94 9678,22 37648,86 6338,11 11770,86 1433,81

44-01-053-06 до 1200 мм 71150,66 10261,22 46041,64 7673,07 14847,80 1520,18

44-01-053-07 до 1400 мм 79897,26 10808,17 51491,84 8535,26 17597,25 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных
условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:

44-01-060-01 до 200 м 24383,73 1022,72 12157,50 247,51 11203,51 156,14

44-01-060-02 более 200 м 13230,32 531,43 9646,90 200,33 3051,99 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной тран-
шее при ширине реки:

44-01-060-03 до 200 м 1816,52 118,26 1698,26 136,99 0,00 17,09

44-01-060-04 более 200 м 2391,91 162,49 2229,42 200,33 0,00 23,18

Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че-
рез вводную трубу в речных условиях (реки, озера,
водохранилища).

Измеритель: 1 конец кабеля

44-01-061-01
Протаскивание конца кабеля в
береговой колодец через ввод-
ную трубу в речных условиях

1566,91 147,49 1336,45 219,34 82,97 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболо-
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений
под воду в речных условиях (реки, озера, водохрани-
лища).

Измеритель: 1 оболочка
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Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-
ний под воду в речных условиях массой:

44-01-065-01 до 10 т 10126,78 460,41 9017,32 1112,96 649,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-01-065-02 до 20 т 16424,68 1458,23 11462,80 2038,63 3503,65 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-01-065-03 до 30 т 21487,42 2179,13 15611,83 2750,58 3696,46 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-01-065-04 до 50 т 41326,17 3715,27 33055,88 5386,09 4555,02 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-070 Водолазное обследование дна акватории в речных
условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-01-070-01
Водолазное обследование дна ак-
ватории в речных условиях при
радиусе видимости более 1 м

33,81 2,93 30,88 8,89 0,00 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в
речных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м3

Перемещение камня в речных условиях:

44-01-073-01 под водой 355,13 0,00 355,13 102,20 0,00 0

44-01-073-02 под водой с перекидкой за стен-
ку 465,42 0,00 465,42 133,94 0,00 0

Выемка камня из воды в речных условиях массой:

44-01-073-03 до 8 кг 726,00 32,88 693,12 164,04 0,00 5,39

44-01-073-04 до 50 кг 394,43 14,46 379,97 90,08 0,00 2,37

44-01-073-05 до 100 кг 873,08 75,88 797,20 189,05 0,00 12,44

44-01-073-06 Выемка щебня из воды в речных
условиях 1100,29 93,94 1006,35 238,39 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,
ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в реч-
ных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:

44-01-077-01 до 200 мм 11226,01 510,40 10427,04 1002,83 288,57 72,81

44-01-077-02 до 300 мм 14968,74 589,39 14080,84 1351,53 298,51 83,13
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44-01-077-03 до 400 мм 18388,37 669,03 17409,15 1670,43 310,19 93,18

44-01-077-04 до 500 мм 25587,50 745,87 24517,96 1830,42 323,67 105,2

44-01-077-05 до 600 мм 29497,13 823,98 28335,69 2102,02 337,46 114,76

44-01-077-06 до 700 мм 32920,49 894,72 31694,08 2340,07 331,69 123,24

44-01-077-07 до 800 мм 37041,52 965,00 35734,68 2627,20 341,84 132,92

44-01-077-08 до 900 мм 36854,33 1015,25 35488,64 2603,95 350,44 141,4

44-01-077-09 до 1000 мм 40552,31 1102,87 39090,61 2861,43 358,83 151,91

44-01-077-10 до 1200 мм 47994,61 1240,01 46378,40 3375,45 376,20 170,8

44-01-077-11 до 1400 мм 55249,24 1401,13 53455,40 3869,59 392,71 190,63

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ
УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-080 Установка элементов деревянных конструкций гид-
ротехнических сооружений под водой в речных усло-
виях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных
условиях - :

44-01-080-01 схваток или раскосов из пла-
стин 4603,08 257,59 2484,78 93,24 1860,71 41,48

44-01-080-02 схваток или раскосов из бревен 2540,30 127,12 1243,26 46,62 1169,92 20,47

44-01-080-03 насадок из бревен 6947,59 199,28 5348,52 873,15 1399,79 32,09

Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)

Таблица 44-01-083 Крепление подводной части откосов плитами с от-
крытыми швами на подготовленные постели в реч-
ных условиях (реки, озера, водохранилища).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в
речных условиях массой:

44-01-083-01 до 2,3 т 36854,34 560,89 36293,45 6044,04 0,00 86,29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-01-083-02 до 2,8 т 29609,19 448,70 29160,49 4851,98 0,00 69,03
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях
при строительстве подводных переходов.

Измеритель: 100 м трубопровода

Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-01 100 мм 84154,91 2374,32 21960,75 2357,19 59819,84 355,97
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44-01-087-02 110 мм 86059,60 2415,82 22627,68 2475,07 61016,10 365,48

Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-03 120 мм 118886,53 3168,98 30465,89 3374,74 85251,66 475,11

44-01-087-04 130 мм 123985,44 3392,65 33131,87 3706,54 87460,92 513,26

44-01-087-05 140 мм 127164,09 3581,83 35132,92 3952,60 88449,34 541,88

44-01-087-06 150 мм 131552,35 3773,05 37155,24 4206,97 90624,06 570,81

Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-07 140 мм 174672,90 4173,69 46699,46 4808,68 123799,75 631,42

44-01-087-08 150 мм 180463,06 4438,88 49847,31 5179,43 126176,87 671,54

44-01-087-09 160 мм 177834,21 4063,10 45309,47 4993,74 128461,64 614,69

44-01-087-10 170 мм 182297,25 4237,41 47372,87 5265,43 130686,97 641,06

Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных
переходов при толщине бетонного покрытия:

44-01-087-11 180 мм 383994,58 5126,78 221494,23 6902,69 157373,57 775,61

44-01-087-12 200 мм 408105,90 5556,63 239828,48 7604,79 162720,79 840,64

44-01-087-13 220 мм 395434,80 5220,74 221893,66 7674,34 168320,40 797,06

44-01-087-14 240 мм 417518,27 5613,15 237968,76 8369,75 173936,36 856,97

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-001-01 3-6 55210,77 1085,29 50244,84 8609,87 3880,64 154,82

44-02-001-02 7 61247,51 1299,67 55172,69 9351,40 4775,15 183,31

44-02-001-03 8 80022,26 1431,29 75300,31 13018,70 3290,66 209,56

44-02-001-04 9 85775,36 1784,39 80555,42 13742,76 3435,55 257,86

44-02-001-05 10 93437,86 1894,90 88055,57 14584,12 3487,39 273,83

44-02-001-06 11 108663,35 2783,82 101945,85 16128,09 3933,68 392,64

Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
гидромониторов в морских условиях в закрытой ак-
ватории.

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой
акватории, группа грунтов:

44-02-002-01 1 24185,38 554,43 23630,95 4548,03 0,00 90,89

44-02-002-02 2 28686,08 657,89 28028,19 5394,06 0,00 107,85

44-02-002-03 3 36609,93 838,87 35771,06 6885,35 0,00 137,52

44-02-002-04 4 48106,02 1102,39 47003,63 9046,95 0,00 180,72

44-02-002-05 5 58868,53 1356,09 57512,44 11050,27 0,00 222,31

44-02-002-06 6 64618,00 1491,88 63126,12 12124,34 0,00 244,57
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Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
грунтососов в морских условиях в закрытой аквато-
рии.

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой
акватории, группа грунтов:

44-02-003-01 1 10155,27 233,20 9922,07 1909,12 0,00 38,23

44-02-003-02 2 16530,92 320,68 16210,24 2872,21 0,00 52,57

44-02-003-03 3 24191,89 466,47 23725,42 4213,76 0,00 76,47

44-02-003-04 4 31046,57 597,62 30448,95 5410,14 0,00 97,97

44-02-003-05 5 37901,11 725,90 37175,21 6606,88 0,00 119

44-02-003-06 6 43144,27 829,60 42314,67 7517,56 0,00 136

Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
пневматических отбойных молотков в морских усло-
виях закрытой акватории.

Измеритель: 1 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских
условиях в закрытой акватории, группа грунтов:

44-02-004-01 4 5274,85 153,05 5121,80 897,28 0,00 25,09

44-02-004-02 5 6563,14 190,20 6372,94 1116,74 0,00 31,18

44-02-004-03 6 9866,55 278,16 9588,39 1683,97 0,00 45,6

44-02-004-04 7 12490,00 360,75 12129,25 2126,76 0,00 59,14

Таблица 44-02-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в морских условиях в закры-
той акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с
ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-01 1-2 3866,90 0,00 3866,90 462,83 0,00 0

44-02-005-02 3-4 5401,36 0,00 5401,36 646,35 0,00 0

44-02-005-03 требующие предварительного
разрыхления и камень 11755,71 0,00 11755,71 1406,63 0,00 0

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с
ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

44-02-005-04 1-2 2125,33 0,00 2125,33 193,36 0,00 0

44-02-005-05 3-4 2695,00 0,00 2695,00 245,26 0,00 0

44-02-005-06 требующие предварительного
разрыхления и камень 6419,81 0,00 6419,81 584,19 0,00 0

Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от-
вал или сооружение в морских условиях в закрытой
акватории.

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой
акватории, группы грунтов:

44-02-006-01 1-2 9824,08 0,00 9824,08 1202,82 0,00 0

44-02-006-02 3-4 13777,08 0,00 13777,08 1687,54 0,00 0

44-02-006-03 требующие предварительного
разрыхления и камень 29203,02 0,00 29203,02 3575,01 0,00 0
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Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой
акватории, группы грунтов:

44-02-006-04 1-2 8187,64 0,00 8187,64 750,22 0,00 0

44-02-006-05 3-4 10363,16 0,00 10363,16 949,20 0,00 0

44-02-006-06 требующие предварительного
разрыхления и камень 24236,33 0,00 24236,33 2216,62 0,00 0

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:

44-02-006-07 : 44-02-006-01 1201,39 0,00 1201,39 161,33 0,00 0

44-02-006-08 : 44-02-006-02 1766,04 0,00 1766,04 236,33 0,00 0

44-02-006-09 : 44-02-006-03 2477,77 0,00 2477,77 343,15 0,00 0

44-02-006-10 : 44-02-006-04 1034,61 0,00 1034,61 99,78 0,00 0

44-02-006-11 : 44-02-006-05 1226,94 0,00 1226,94 118,03 0,00 0

44-02-006-12 : 44-02-006-06 2021,76 0,00 2021,76 190,67 0,00 0

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-015 Подъем из воды разных предметов в морских усло-
виях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 предмет

44-02-015-01
Подъем из воды ферм стальных
массой до 10 т в морских усло-
виях в закрытой акватории

5319,46 45,40 5274,06 650,65 0,00 7,31

Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций,
рельс, труб и прочих предметов массой:

44-02-015-02 до 0,6 т 667,18 7,27 659,91 95,34 0,00 1,17

44-02-015-03 до 3 т 1149,56 11,86 1137,70 167,56 0,00 1,91

44-02-015-04 до 15 т 2041,45 17,20 2024,25 245,18 0,00 2,77

44-02-015-05
Подъем из воды бревен массой
до 0,6 т в морских условиях в за-
крытой акватории

314,84 3,73 311,11 41,81 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ
(ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под
водой в морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м2 постели

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-01 шаландами с открывающимся
днищем 11407,45 94,55 11312,90 2732,40 0,00 15,5

44-02-020-02 другими плавучими средствами 2740,78 94,55 2646,23 639,14 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой
акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-03 шаландами с открывающимся
днищем 18192,35 260,59 16449,56 3824,82 1482,20 42,72

44-02-020-04 другими плавучими средствами 9535,52 260,59 7792,73 1734,72 1482,20 42,72
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Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в
закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:

44-02-020-05 шаландами с открывающимся
днищем 20461,33 326,23 18652,90 4326,70 1482,20 53,48

44-02-020-06 другими плавучими средствами 11804,51 326,23 9996,08 2236,99 1482,20 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-07 шаландами с открывающимся
днищем 9704,03 197,03 9507,00 2735,99 0,00 32,3

44-02-020-08 другими плавучими средствами 3902,77 197,03 3705,74 1066,46 0,00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой
акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-09 шаландами с открывающимся
днищем 16517,85 384,48 14651,17 3902,01 1482,20 63,03

44-02-020-10 другими плавучими средствами 13828,58 384,48 11961,90 2686,94 1482,20 63,03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в
закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:

44-02-020-11 шаландами с открывающимся
днищем 26502,86 501,12 24519,54 5665,41 1482,20 82,15

44-02-020-12 другими плавучими средствами 17846,04 501,12 15862,72 3575,33 1482,20 82,15

Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных
(гравийных) и песчаных постелей в морских усло-
виях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гра-
вийных) горизонтальных постелей:

44-02-021-01 грубое 3468,53 140,24 3328,29 803,88 0,00 22,99

44-02-021-02 тщательное 7025,99 274,32 6751,67 1630,73 0,00 44,97

44-02-021-03 весьма тщательное 8389,43 329,40 8060,03 1946,74 0,00 54

Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гра-
вийных) наклонных постелей:

44-02-021-04 грубое 7210,42 291,52 6918,90 1671,12 0,00 47,79

44-02-021-05 тщательное 11011,65 429,99 10581,66 2555,78 0,00 70,49

44-02-021-06 весьма тщательное 13556,63 532,04 13024,59 3145,82 0,00 87,22

44-02-021-07

Разравнивание под водой водола-
зами песчаных постелей в мор-
ских условиях в закрытой аква-
тории

6889,79 80,15 6809,64 1309,77 0,00 13,14

Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных каменных постелей вибро-
уплотнением в морских условиях в закрытой аква-
тории.

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

44-02-022-01

Уплотнение подводных камен-
ных постелей виброуплотнением
в морских условиях в закрытой
акватории

14553,83 390,59 14163,24 2172,70 0,00 60,09

Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного каменного заполнения обо-
лочек большого диаметра в морских условиях в за-
крытой акватории.

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

44-02-023-01

Уплотнение подводного камен-
ного заполнения оболочек боль-
шого диаметра в морских усло-
виях в закрытой акватории

3523,24 86,24 3437,00 561,15 0,00 12,93
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Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-030 Установка опалубки под водой в морских условиях в
закрытой акватории.

Измеритель: 100 м2 опалубки

44-02-030-01
Установка опалубки под водой в
морских условиях в закрытой ак-
ватории

85302,43 2354,84 65567,41 14608,10 17380,18 386,04

Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских условиях в закрытой ак-
ватории.

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:

44-02-031-01 в мешках 251245,52 6317,77 134155,09 28684,32 110772,66 1044,26

44-02-031-02 в бадьях 187486,18 6462,31 102756,21 21971,02 78267,66 1068,15

44-02-031-03 методом вертикально переме-
щаемой трубы 153706,88 724,31 74714,91 9627,19 78267,66 102,16

Таблица 44-02-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для
укладки бетона методом вертикально перемещаемой
трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой аква-
тории.

Измеритель: 1 сооружение

44-02-032-01

Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки бе-
тона методом вертикально пере-
мещаемой трубы (ВПТ) в мор-
ских условиях в закрытой аква-
тории

38504,56 2544,21 21356,57 3418,13 14603,78 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-040 Подводная электросварка в морских условиях в за-
крытой акватории.

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:

44-02-040-01 до 4 мм 764,26 0,00 639,82 113,81 124,44 0

44-02-040-02 свыше 4 до 6 мм 1056,05 0,00 869,39 154,53 186,66 0

44-02-040-03 свыше 6 до 8 мм 1604,63 0,00 1293,53 228,14 311,10 0

44-02-040-04 свыше 8 до 10 мм 2061,59 0,00 1688,27 298,87 373,32 0

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, тол-
щина стали:

44-02-040-05 до 4 мм 621,72 0,00 497,28 89,55 124,44 0

44-02-040-06 свыше 4 до 6 мм 825,59 0,00 701,15 124,84 124,44 0

44-02-040-07 свыше 6 до 8 мм 1213,03 0,00 1026,37 181,62 186,66 0

44-02-040-08 свыше 8 до 10 мм 1705,31 0,00 1394,21 246,15 311,10 0
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Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка стали в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м реза

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой
или профильной стали:

44-02-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре-
за 584,33 0,00 532,89 96,36 51,44 0

44-02-041-02 до 5 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 713,98 0,00 662,54 119,34 51,44 0

44-02-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло-
жение реза 841,49 0,00 764,33 137,26 77,16 0

44-02-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

1374,69 0,00 1297,53 214,06 77,16 0

44-02-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по-
ложение реза 970,33 0,00 893,17 160,85 77,16 0

44-02-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

1297,41 0,00 1220,25 217,67 77,16 0

44-02-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по-
ложение реза 1323,13 0,00 1220,25 217,67 102,88 0

44-02-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

1673,16 0,00 1570,28 280,16 102,88 0

44-02-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее по-
ложение реза 1981,72 0,00 1830,65 326,10 151,07 0

44-02-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

2432,82 0,00 2281,75 408,24 151,07 0

44-02-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 2558,82 0,00 2357,39 420,64 201,43 0

44-02-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

3361,26 0,00 3159,83 565,37 201,43 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой
стали:

44-02-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре-
за 7882,77 0,00 7228,13 1289,51 654,64 0

44-02-041-14 до 12 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 8906,64 0,00 8252,00 1470,08 654,64 0

44-02-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 11345,76 0,00 10439,34 1862,07 906,42 0

44-02-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

13442,09 0,00 12535,67 2229,70 906,42 0

44-02-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по-
ложение реза 22205,93 0,00 20426,68 3639,44 1779,25 0

44-02-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

27049,31 0,00 25270,06 4508,20 1779,25 0

44-02-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по-
ложение реза 36051,28 0,00 33160,00 5917,09 2891,28 0

44-02-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

47167,37 0,00 44276,09 7887,69 2891,28 0

44-02-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее
положение реза 53195,12 0,00 48005,65 8566,58 5189,47 0
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44-02-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

67779,91 0,00 62590,44 11152,38 5189,47 0

Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина
листовой или профильной стали:

44-02-042-01 до 8 мм 269,74 0,00 239,40 43,08 30,34 0

44-02-042-02 свыше 8 до 10 мм 303,27 0,00 271,98 49,21 31,29 0

44-02-042-03 свыше 10 до 15 мм 386,54 0,00 351,45 63,06 35,09 0

44-02-042-04 свыше 15 до 20 мм 595,90 0,00 532,37 94,78 63,53 0

44-02-042-05 свыше 20 до 30 мм 770,86 0,00 701,15 124,84 69,71 0

44-02-042-06 свыше 30 до 40 мм 994,43 0,00 894,86 158,64 99,57 0

44-02-042-07 свыше 40 до 50 мм 1175,01 0,00 1046,04 186,28 128,97 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круг-
лой стали:

44-02-042-08 до 12 мм 4549,62 0,00 4085,90 721,41 463,72 0

44-02-042-09 свыше 12 до 25 мм 8024,71 0,00 7202,06 1269,81 822,65 0

44-02-042-10 свыше 25 до 50 мм 15360,48 0,00 13815,23 2432,55 1545,25 0

44-02-042-11 свыше 50 до 75 мм 25253,52 0,00 22663,25 3998,04 2590,27 0

44-02-042-12 свыше 75 до 100 мм 43889,42 0,00 40447,10 7118,50 3442,32 0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-042-13 219 мм 318,56 0,00 290,12 52,00 28,44 0

44-02-042-14 245 мм 348,69 0,00 319,42 57,35 29,27 0

44-02-042-15 273 мм 396,96 0,00 366,86 65,50 30,10 0

44-02-042-16 299 мм 428,83 0,00 398,13 71,44 30,70 0

44-02-042-17 325 мм 458,83 0,00 427,42 76,85 31,41 0

44-02-042-18 351 мм 491,15 0,00 458,91 82,07 32,24 0

44-02-042-19 377 мм 538,53 0,00 505,58 90,44 32,95 0

44-02-042-20 426 мм 593,97 0,00 559,59 100,16 34,38 0

44-02-042-21 478 мм 670,81 0,00 635,01 113,51 35,80 0

44-02-042-22 529 мм 736,30 0,00 699,07 124,92 37,23 0

44-02-042-23 630 мм 876,45 0,00 836,37 149,69 40,08 0

44-02-042-24 720 мм 1022,67 0,00 957,71 171,68 64,96 0

44-02-042-25 820 мм 1147,27 0,00 1075,01 193,10 72,26 0

44-02-042-26 920 мм 1313,99 0,00 1232,20 219,37 81,79 0

44-02-042-27 1020 мм 1425,25 0,00 1336,16 238,35 89,09 0

44-02-042-28 1220 мм 1750,60 0,00 1642,68 294,39 107,92 0

44-02-042-29 1420 мм 1973,39 0,00 1848,52 332,21 124,87 0

44-02-042-30 1620 мм 2447,86 0,00 2303,93 411,79 143,93 0
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Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про-
таскиванием по дну в морских условиях в закрытой
акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой
акватории, диаметр трубопровода:

44-02-050-01 до 300 мм 22588,32 1992,34 12922,80 1827,23 7673,18 287,91

44-02-050-02 до 500 мм 29910,96 2637,09 17755,22 2611,43 9518,65 376,19

44-02-050-03 до 700 мм 42344,50 3439,57 26399,51 4236,12 12505,42 485,13

44-02-050-04 до 800 мм 47139,26 3955,01 28998,33 4620,11 14185,92 557,83

44-02-050-05 до 1000 мм 55431,43 4778,31 34442,43 5494,57 16210,69 673,95

44-02-050-06 до 1200 мм 75096,90 5275,43 51978,47 6871,76 17843,00 734,74

44-02-050-07 до 1400 мм 85579,15 6012,24 59946,62 7908,64 19620,29 837,36

Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную
траншею протаскиванием по дну в морских услови-
ях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-051-01 325/530 мм 54042,55 2713,89 33258,58 2545,45 18070,08 364,77

44-02-051-02 530/720 мм 75856,66 3224,28 40949,73 3080,92 31682,65 428,76

44-02-051-03 720/1020 мм 111600,37 4068,62 74725,86 4094,56 32805,89 541,04

Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею за-
полнением водой (свободное погружение) в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских
условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-052-01 до 300 мм 17004,53 1839,05 9711,43 1658,82 5454,05 269,26

44-02-052-02 до 500 мм 22117,36 2325,62 13100,90 2389,18 6690,84 340,5

44-02-052-03 до 700 мм 31556,50 3011,93 19343,03 3754,48 9201,54 435,25

44-02-052-04 до 800 мм 34824,49 3465,61 21176,55 4072,45 10182,33 500,81

44-02-052-05 до 1000 мм 38795,83 4172,62 22234,72 4330,19 12388,49 602,98

44-02-052-06 до 1200 мм 51519,89 4528,32 33861,80 5265,52 13129,77 645,98

44-02-052-07 до 1400 мм 59350,75 5207,03 38098,70 5909,46 16045,02 742,8

Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек-
циями с плавучих опор в морских условиях в закры-
той акватории.

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в за-
крытой акватории, диаметр трубопровода:

44-02-053-01 до 300 мм 43471,09 4825,71 34683,63 5996,22 3961,75 714,92

44-02-053-02 до 500 мм 51112,81 5097,74 41233,32 7273,67 4781,75 755,22

44-02-053-03 до 700 мм 58486,71 5488,09 46996,37 8461,81 6002,25 813,05
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44-02-053-04 до 800 мм 64420,13 5786,84 51564,65 9331,72 7068,64 857,31

44-02-053-05 до 1000 мм 81713,69 9678,22 60264,61 11139,32 11770,86 1433,81

44-02-053-06 до 1200 мм 98677,19 10261,22 73568,17 14443,53 14847,80 1520,18

44-02-053-07 до 1400 мм 110903,86 10808,17 82498,44 16567,02 17597,25 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при
ширине водной преграды:

44-02-060-01 до 200 м 16523,16 1022,72 4296,93 633,52 11203,51 156,14

44-02-060-02 более 200 м 6802,92 531,43 3219,50 524,02 3051,99 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой
акватории в одной траншее при ширине водной преграды:

44-02-060-03 до 200 м 1333,14 118,26 1214,88 191,11 0,00 17,09

44-02-060-04 более 200 м 1853,12 162,49 1690,63 276,70 0,00 23,18

Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че-
рез вводную трубу в морских условиях в закрытой
акватории.

Измеритель: 1 конец кабеля

44-02-061-01

Протаскивание конца кабеля в
береговой колодец через ввод-
ную трубу в морских условиях в
закрытой акватории

1667,88 147,49 1437,42 295,34 82,97 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-065 Опускание металлических и железобетонных оболо-
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений
под воду в морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-
ний под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-065-01 до 10 т 14182,97 460,41 13073,51 1596,53 649,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-02-065-02 до 20 т 23194,29 1458,23 18232,41 2780,76 3503,65 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-02-065-03 до 30 т 30259,08 2179,13 24383,49 3674,15 3696,46 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-02-065-04 до 50 т 55952,32 3715,27 47682,03 7044,98 4555,02 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -
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Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна закрытой акватории в
морских условиях.

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-02-070-01

Водолазное обследование дна за-
крытой акватории в морских
условиях при радиусе видимости
более 1 м

48,84 2,93 45,91 11,09 0,00 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в
морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м3

Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории:

44-02-073-01 под водой 527,94 0,00 527,94 127,51 0,00 0

44-02-073-02 под водой с перекидкой за стен-
ку 691,89 0,00 691,89 167,11 0,00 0

Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:

44-02-073-03 до 8 кг 996,27 32,88 963,39 211,43 0,00 5,39

44-02-073-04 до 50 кг 542,93 14,46 528,47 116,11 0,00 2,37

44-02-073-05 до 100 кг 1184,89 75,88 1109,01 243,85 0,00 12,44

44-02-073-06
Выемка щебня из воды в мор-
ских условиях в закрытой аква-
тории

1493,04 93,94 1399,10 307,23 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в
морских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:

44-02-077-01 до 200 мм 18042,87 510,40 17243,90 1748,99 288,57 72,81

44-02-077-02 до 300 мм 24361,91 589,39 23474,01 2380,14 298,51 83,13

44-02-077-03 до 400 мм 30131,22 669,03 29152,00 2956,88 310,19 93,18

44-02-077-04 до 500 мм 35207,16 745,87 34137,62 2785,24 323,67 105,2

44-02-077-05 до 600 мм 40603,75 823,98 39442,31 3204,89 337,46 114,76

44-02-077-06 до 700 мм 45339,19 894,72 44112,78 3572,90 331,69 123,24

44-02-077-07 до 800 мм 51033,02 965,00 49726,18 4016,44 341,84 132,92

44-02-077-08 до 900 мм 50717,87 1015,25 49352,18 3981,02 350,44 141,4

44-02-077-09 до 1000 мм 55818,61 1102,87 54356,91 4373,16 358,83 151,91
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44-02-077-10 до 1200 мм 66081,49 1240,01 64465,28 5165,70 376,20 170,8

44-02-077-11 до 1400 мм 76052,38 1401,13 74258,54 5930,90 392,71 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-080 Установка на акватории швартовных бочек на желе-
зобетонных якорях в морских условиях в закрытой
акватории.

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

44-02-080-01

Установка на акватории швартов-
ных бочек на железобетонных
якорях в морских условиях в за-
крытой акватории

21051,70 190,05 20861,65 2440,07 0,00 21,92

Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-083 Установка элементов деревянных конструкций гид-
ротехнических сооружений под водой в морских
условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских
условиях в закрытой акватории - :

44-02-083-01 схваток или раскосов из пла-
стин 10873,72 257,59 8755,42 1916,39 1860,71 41,48

44-02-083-02 схваток или раскосов из бревен 5672,34 127,12 4375,30 957,44 1169,92 20,47

44-02-083-03 насадок из бревен 7229,18 199,28 5630,11 1201,75 1399,79 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

Таблица 44-02-087 Крепление подводной части откосов плитами с от-
крытыми швами на подготовленные постели в мор-
ских условиях в закрытой акватории.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в
морских условиях в закрытой акватории массой:

44-02-087-01 до 2,3 т 71644,49 560,89 71083,60 10211,55 0,00 86,29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-02-087-02 до 2,8 т 57467,39 448,70 57018,69 8188,44 0,00 69,03
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -
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ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта

Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда),
группа грунтов:

44-03-001-01 3-6 106508,51 1085,29 101542,58 15998,88 3880,64 154,82

44-03-001-02 7 115769,20 1299,67 109694,38 17299,77 4775,15 183,31

44-03-001-03 8 161948,96 1431,29 157227,01 24626,00 3290,66 209,56

44-03-001-04 9 168955,07 1784,39 163735,13 25657,51 3435,55 257,86

44-03-001-05 10 183989,08 1894,90 178606,79 27830,88 3487,39 273,83

44-03-001-06 11 212625,15 2783,82 205907,65 31806,18 3933,68 392,64

Таблица 44-03-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
гидромониторов в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-002-01 1 57581,76 554,43 57027,33 9119,86 0,00 90,89

44-03-002-02 2 68305,23 657,89 67647,34 10810,87 0,00 107,85

44-03-002-03 3 87153,03 838,87 86314,16 13802,98 0,00 137,52

44-03-002-04 4 114522,93 1102,39 113420,54 18137,97 0,00 180,72

44-03-002-05 5 140334,55 1356,09 138978,46 22216,68 0,00 222,31

44-03-002-06 6 154128,79 1491,88 152636,91 24386,09 0,00 244,57

Таблица 44-03-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
грунтососов в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда), группа грунтов:

44-03-003-01 1 24189,96 233,20 23956,76 3828,85 0,00 38,23

44-03-003-02 2 35751,23 320,68 35430,55 5508,95 0,00 52,57

44-03-003-03 3 52260,39 466,47 51793,92 8055,85 0,00 76,47

44-03-003-04 4 67048,24 597,62 66450,62 10334,44 0,00 97,97

44-03-003-05 5 81837,60 725,90 81111,70 12622,77 0,00 119

44-03-003-06 6 93182,27 829,60 92352,67 14363,06 0,00 136

Таблица 44-03-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью
пневматических отбойных молотков в морских усло-
виях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 м3 грунта

Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:
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44-03-004-01 4 10724,26 153,05 10571,21 1626,96 0,00 25,09

44-03-004-02 5 13340,93 190,20 13150,73 2023,72 0,00 31,18

44-03-004-03 6 20040,08 278,16 19761,92 3044,40 0,00 45,6

44-03-004-04 7 25374,06 360,75 25013,31 3851,36 0,00 59,14

Таблица 44-03-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими
кранами с грейферами в морских условиях открыто-
го побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т
с ковшом вместимостью 1 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы
грунтов:

44-03-005-01 1-2 6397,95 0,00 6397,95 764,93 0,00 0

44-03-005-02 3-4 8932,42 0,00 8932,42 1067,63 0,00 0

44-03-005-03 требующие предварительного
разрыхления и камень 19446,06 0,00 19446,06 2324,25 0,00 0

Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т
с ковшом вместимостью 4 м3 в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы
грунтов:

44-03-005-04 1-2 3625,18 0,00 3625,18 264,97 0,00 0

44-03-005-05 3-4 4596,88 0,00 4596,88 336,09 0,00 0

44-03-005-06 требующие предварительного
разрыхления и камень 10950,29 0,00 10950,29 800,54 0,00 0

Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими
кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в от-
вал или сооружение в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с
ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-01 1-2 16007,57 0,00 16007,57 1971,72 0,00 0

44-03-006-02 3-4 22447,30 0,00 22447,30 2767,08 0,00 0

44-03-006-03 требующие предварительного
разрыхления и камень 47604,92 0,00 47604,92 5830,04 0,00 0

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с
ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда), группы грунтов:

44-03-006-04 1-2 15979,83 0,00 15979,83 1501,69 0,00 0

44-03-006-05 3-4 20257,72 0,00 20257,72 1899,67 0,00 0

44-03-006-06 требующие предварительного
разрыхления и камень 47680,33 0,00 47680,33 4432,12 0,00 0

На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:

44-03-006-07 : 44-03-006-01 3778,75 0,00 3778,75 606,41 0,00 0

44-03-006-08 : 44-03-006-02 5427,86 0,00 5427,86 871,07 0,00 0

44-03-006-09 : 44-03-006-03 9612,84 0,00 9612,84 1541,89 0,00 0

44-03-006-10 : 44-03-006-04 2458,18 0,00 2458,18 394,42 0,00 0

44-03-006-11 : 44-03-006-05 3014,28 0,00 3014,28 483,65 0,00 0

44-03-006-12 : 44-03-006-06 6022,33 0,00 6022,33 965,71 0,00 0

29



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда
рабочих всего в т.ч. оплата труда

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Затраты труда
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-015 Подъем из воды разных предметов в морских усло-
виях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 предмет

44-03-015-01

Подъем из воды ферм стальных в
морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) мас-
сой до 10 т

12806,91 45,40 12761,51 1426,78 0,00 7,31

Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-015-02 до 0,6 т 2229,95 7,27 2222,68 249,31 0,00 1,17

44-03-015-03 до 3 т 2110,87 11,86 2099,01 261,42 0,00 1,91

44-03-015-04 до 15 т 4701,41 17,20 4684,21 529,69 0,00 2,77

44-03-015-05

Подъем из воды бревен в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда) массой до
0,6 т

895,63 3,73 891,90 99,63 0,00 0,6

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ
(ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под
водой в морских условиях открытого побережья (от-
крытого рейда).

Измеритель: 100 м2 постели

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-01 шаландами с открывающимся
днищем 20141,47 94,55 20046,92 3415,50 0,00 15,5

44-03-020-02 другими плавучими средствами 4783,78 94,55 4689,23 798,93 0,00 15,5

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-03 шаландами с открывающимся
днищем 38631,41 260,59 36888,62 6174,79 1482,20 42,72

44-03-020-04 другими плавучими средствами 23291,16 260,59 21548,37 3559,39 1482,20 42,72

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:

44-03-020-05 шаландами с открывающимся
днищем 44860,45 326,23 43052,02 7194,58 1482,20 53,48

44-03-020-06 другими плавучими средствами 29520,20 326,23 27711,77 4581,16 1482,20 53,48

Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-07 шаландами с открывающимся
днищем 25241,15 197,03 25044,12 4266,90 0,00 32,3

44-03-020-08 другими плавучими средствами 9959,01 197,03 9761,98 1663,20 0,00 32,3

Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:
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В том числе, руб.
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работ и конструкций
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Коды неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
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оплата труда
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Затраты труда
рабочих, чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

44-03-020-09 шаландами с открывающимся
днищем 50410,20 384,48 48543,52 8103,37 1482,20 63,03

44-03-020-10 другими плавучими средствами 35069,95 384,48 33203,27 5488,69 1482,20 63,03

Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:

44-03-020-11 шаландами с открывающимся
днищем 61467,36 501,12 59484,04 9912,08 1482,20 82,15

44-03-020-12 другими плавучими средствами 46127,11 501,12 44143,79 7301,25 1482,20 82,15

Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных
(гравийных) и песчаных постелей в морских усло-
виях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 постели

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами
щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:

44-03-021-01 грубое 6038,10 140,24 5897,86 1004,85 0,00 22,99

44-03-021-02 тщательное 12238,55 274,32 11964,23 2038,41 0,00 44,97

44-03-021-03 весьма тщательное 14612,10 329,40 14282,70 2433,42 0,00 54

Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами
щебеночных (гравийных) наклонных постелей:

44-03-021-04 грубое 12552,10 291,52 12260,58 2088,90 0,00 47,79

44-03-021-05 тщательное 19181,12 429,99 18751,13 3194,73 0,00 70,49

44-03-021-06 весьма тщательное 23612,14 532,04 23080,10 3932,28 0,00 87,22

44-03-021-07

Разравнивание под водой водола-
зами песчаных постелей в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда)

16528,04 80,15 16447,89 2629,13 0,00 13,14

Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных каменных постелей вибро-
уплотнением в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели

44-03-022-01

Уплотнение подводных камен-
ных постелей виброуплотнением
в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда)

21691,54 390,59 21300,95 3222,59 0,00 60,09

Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного каменного заполнения обо-
лочек большого диаметра в морских условиях от-
крытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели

44-03-023-01

Уплотнение подводного камен-
ного заполнения оболочек боль-
шого диаметра в морских усло-
виях открытого побережья (от-
крытого рейда)

6756,39 86,24 6670,15 758,26 0,00 12,93

Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях
открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 опалубки
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44-03-030-01
Установка опалубки под водой в
морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда)

172422,39 2354,84 152687,37 25367,50 17380,18 386,04

Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских условиях открытого побе-
режья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м3 бетона по проекту

Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):

44-03-031-01 в мешках 486413,84 6317,77 369323,41 60855,75 110772,66 1044,26

44-03-031-02 в бадьях 367615,51 6462,31 282885,54 46612,70 78267,66 1068,15

44-03-031-03 методом вертикально переме-
щаемой трубы (ВПТ) 263160,42 724,31 184168,45 23234,93 78267,66 102,16

Таблица 44-03-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для
укладки бетона методом вертикально перемещаемой
трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда).

Измеритель: 1 сооружение

44-03-032-01

Оборудование и разборка плаву-
чего сооружения для укладки бе-
тона методом вертикально пере-
мещаемой трубы (ВПТ) в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда)

44317,95 2544,21 27169,96 4232,58 14603,78 362,94

Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-040 Подводная электросварка в морских условиях от-
крытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 м шва

Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда),
толщина стали:

44-03-040-01 до 4 мм 1142,04 0,00 1017,60 167,43 124,44 0

44-03-040-02 свыше 4 до 6 мм 1569,25 0,00 1382,59 227,37 186,66 0

44-03-040-03 свыше 6 до 8 мм 2362,64 0,00 2051,54 337,01 311,10 0

44-03-040-04 свыше 8 до 10 мм 3052,66 0,00 2679,34 440,23 373,32 0

Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (откры-
того рейда), толщина стали:

44-03-040-05 до 4 мм 915,74 0,00 791,30 130,25 124,44 0

44-03-040-06 свыше 4 до 6 мм 1239,84 0,00 1115,40 183,45 124,44 0

44-03-040-07 свыше 6 до 8 мм 1816,13 0,00 1629,47 267,71 186,66 0

44-03-040-08 свыше 8 до 10 мм 2523,21 0,00 2212,11 363,49 311,10 0

Таблица 44-03-041 Подводная электродуговая резка стали в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 м реза

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда),
толщина листовой или профильной стали:

44-03-041-01 до 5 мм, нижнее положение ре-
за 949,25 0,00 897,81 147,70 51,44 0

44-03-041-02 до 5 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 1166,84 0,00 1115,40 183,45 51,44 0
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44-03-041-03 свыше 5 до 8 мм, нижнее поло-
жение реза 1363,44 0,00 1286,28 211,49 77,16 0

44-03-041-04
свыше 5 до 8 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

2311,80 0,00 2234,64 365,16 77,16 0

44-03-041-05 свыше 8 до 10 мм, нижнее по-
ложение реза 1580,92 0,00 1503,76 247,28 77,16 0

44-03-041-06
свыше 8 до 10 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

2128,70 0,00 2051,54 337,01 77,16 0

44-03-041-07 свыше 10 до 15 мм, нижнее по-
ложение реза 2154,42 0,00 2051,54 337,01 102,88 0

44-03-041-08
свыше 10 до 15 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

2742,87 0,00 2639,99 433,63 102,88 0

44-03-041-09 свыше 15 до 20 мм, нижнее по-
ложение реза 3229,13 0,00 3078,06 505,73 151,07 0

44-03-041-10
свыше 15 до 20 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

3989,66 0,00 3838,59 630,88 151,07 0

44-03-041-11 свыше 20 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 4165,73 0,00 3964,30 651,54 201,43 0

44-03-041-12
свыше 20 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

5516,22 0,00 5314,79 873,47 201,43 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда),
диаметр круглой стали:

44-03-041-13 до 12 мм, нижнее положение ре-
за 12807,60 0,00 12152,96 1996,14 654,64 0

44-03-041-14 до 12 мм, вертикальное или го-
ризонтальное положение реза 14526,48 0,00 13871,84 2279,29 654,64 0

44-03-041-15 свыше 12 до 25 мм, нижнее по-
ложение реза 18457,71 0,00 17551,29 2883,20 906,42 0

44-03-041-16
свыше 12 до 25 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

21974,58 0,00 21068,16 3461,03 906,42 0

44-03-041-17 свыше 25 до 50 мм, нижнее по-
ложение реза 36119,86 0,00 34340,61 5642,00 1779,25 0

44-03-041-18
свыше 25 до 50 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

44268,53 0,00 42489,28 6978,80 1779,25 0

44-03-041-19 свыше 50 до 75 мм, нижнее по-
ложение реза 58650,13 0,00 55758,85 9163,33 2891,28 0

44-03-041-20
свыше 50 до 75 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

77321,68 0,00 74430,40 12229,92 2891,28 0

44-03-041-21 свыше 75 до 100 мм, нижнее
положение реза 85912,43 0,00 80722,96 13265,37 5189,47 0

44-03-041-22
свыше 75 до 100 мм, вертикаль-

ное или горизонтальное положе-
ние реза

110414,62 0,00 105225,15 17287,53 5189,47 0

Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в
морских условиях открытого побережья (открытого
рейда).

Измеритель: 1 м реза

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого
рейда), толщина листовой или профильной стали:

44-03-042-01 до 8 мм 412,77 0,00 382,43 62,98 30,34 0
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44-03-042-02 свыше 8 до 10 мм 466,24 0,00 434,95 71,62 31,29 0

44-03-042-03 свыше 10 до 15 мм 595,64 0,00 560,55 92,19 35,09 0

44-03-042-04 свыше 15 до 20 мм 910,31 0,00 846,78 139,24 63,53 0

44-03-042-05 свыше 20 до 30 мм 1185,11 0,00 1115,40 183,45 69,71 0

44-03-042-06 свыше 30 до 40 мм 1521,63 0,00 1422,06 233,78 99,57 0

44-03-042-07 свыше 40 до 50 мм 1793,30 0,00 1664,33 273,80 128,97 0

Измеритель: 100 резов

Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого
рейда), диаметр круглой стали:

44-03-042-08 до 12 мм 6948,12 0,00 6484,40 1065,22 463,72 0

44-03-042-09 свыше 12 до 25 мм 12244,13 0,00 11421,48 1876,16 822,65 0

44-03-042-10 свыше 25 до 50 мм 23449,55 0,00 21904,30 3598,98 1545,25 0

44-03-042-11 свыше 50 до 75 мм 38540,73 0,00 35950,46 5908,06 2590,27 0

44-03-042-12 свыше 75 до 100 мм 67558,42 0,00 64116,10 10529,48 3442,32 0

Измеритель: 1 рез

Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рей-
да) диаметром:

44-03-042-13 219 мм 491,18 0,00 462,74 76,25 28,44 0

44-03-042-14 245 мм 538,73 0,00 509,46 83,92 29,27 0

44-03-042-15 273 мм 614,07 0,00 583,97 96,01 30,10 0

44-03-042-16 299 мм 665,70 0,00 635,00 104,54 30,70 0

44-03-042-17 325 мм 713,12 0,00 681,71 112,23 31,41 0

44-03-042-18 351 мм 763,61 0,00 731,37 120,31 32,24 0

44-03-042-19 377 мм 838,77 0,00 805,82 132,59 32,95 0

44-03-042-20 426 мм 926,32 0,00 891,94 146,80 34,38 0

44-03-042-21 478 мм 1047,47 0,00 1011,67 166,49 35,80 0

44-03-042-22 529 мм 1151,08 0,00 1113,85 183,27 37,23 0

44-03-042-23 630 мм 1372,90 0,00 1332,82 219,41 40,08 0

44-03-042-24 720 мм 1591,90 0,00 1526,94 251,27 64,96 0

44-03-042-25 820 мм 1783,00 0,00 1715,19 282,37 67,81 0

44-03-042-26 920 мм 2053,62 0,00 1960,69 322,63 92,93 0

44-03-042-27 1020 мм 2222,85 0,00 2127,08 350,08 95,77 0

44-03-042-28 1220 мм 2720,10 0,00 2618,87 430,93 101,23 0

44-03-042-29 1420 мм 2990,33 0,00 2950,09 485,71 40,24 0

44-03-042-30 1620 мм 3716,01 0,00 3670,07 604,00 45,94 0

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею про-
таскиванием по дну в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-050-01 до 300 мм 28708,95 1992,34 19043,43 2722,38 7673,18 287,91

44-03-050-02 до 500 мм 38514,87 2637,09 26359,13 4215,29 9518,65 376,19

44-03-050-03 до 700 мм 53384,84 3439,57 37439,85 5809,12 12505,42 485,13

44-03-050-04 до 800 мм 56423,43 3955,01 38282,50 4927,75 14185,92 557,83

44-03-050-05 до 1000 мм 68599,43 4778,31 47610,43 7275,52 16210,69 673,95
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44-03-050-06 до 1200 мм 90770,81 5275,43 67652,38 9044,00 17843,00 734,74

44-03-050-07 до 1400 мм 103088,47 6012,24 77455,94 10375,78 19620,29 837,36

Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею за-
полнением водой (свободное погружение) в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-051-01 до 300 мм 22202,95 1839,05 14904,01 2218,81 5459,89 269,26

44-03-051-02 до 500 мм 28985,12 2325,62 19958,46 3196,92 6701,04 340,5

44-03-051-03 до 700 мм 41392,87 3011,93 29177,94 4999,53 9203,00 435,25

44-03-051-04 до 800 мм 45308,80 3465,61 31678,36 5419,79 10164,83 500,81

44-03-051-05 до 1000 мм 49997,74 4172,62 33436,63 5763,81 12388,49 602,98

44-03-051-06 до 1200 мм 64596,48 4528,32 46938,39 6987,44 13129,77 645,98

44-03-051-07 до 1400 мм 73686,49 5207,03 52434,44 7820,84 16045,02 742,8

Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею сек-
циями с плавучих опор в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:

44-03-052-01 до 300 мм 78014,84 4825,71 69227,38 8964,64 3961,75 714,92

44-03-052-02 до 500 мм 92018,98 5097,74 82139,49 10888,29 4781,75 755,22

44-03-052-03 до 700 мм 106843,58 5488,09 95353,24 12823,13 6002,25 813,05

44-03-052-04 до 800 мм 115344,75 5786,84 102489,27 13909,78 7068,64 857,31

44-03-052-05 до 1000 мм 140790,97 9678,22 119341,89 16547,22 11770,86 1433,81

44-03-052-06 до 1200 мм 168852,93 10261,22 143743,91 21160,89 14847,80 1520,18

44-03-052-07 до 1400 мм 189366,69 10808,17 160961,27 24180,47 17597,25 1601,21

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м уложенного кабеля

Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (от-
крытого рейда) при ширине водной преграды:

44-03-060-01 до 200 м 18027,33 1022,72 5801,10 917,83 11203,51 156,14

44-03-060-02 более 200 м 7817,72 531,43 4234,30 708,68 3051,99 75,81

Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:

44-03-060-03 до 200 м 1792,58 118,26 1674,32 288,69 0,00 17,09

44-03-060-04 более 200 м 2447,49 162,49 2285,00 402,65 0,00 23,18

Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец че-
рез вводную трубу в морских условиях открытого по-
бережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 конец кабеля
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44-03-061-01

Протаскивание конца кабеля в
береговой колодец через ввод-
ную трубу в морских условиях
открытого побережья (открытого
рейда)

3642,32 147,49 3411,86 553,66 82,97 21,85

(103-9010) Трубы стальные, (км) - - - - (П) -

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА)

Таблица 44-03-065 Опускание металлических и железобетонных оболо-
чек оголовков водозаборных и сбросных сооружений
под воду в морских условиях открытого побережья
(открытого рейда).

Измеритель: 1 оболочка

Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-
ний под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-065-01 до 10 т 27878,62 460,41 26769,16 3074,84 649,05 67,41
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-03-065-02 до 20 т 61423,57 1458,23 56461,69 8970,06 3503,65 220,61
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-03-065-03 до 30 т 75347,43 2179,13 69471,84 10972,53 3696,46 335,25
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

44-03-065-04 до 50 т 132218,23 3715,27 123947,94 19356,18 4555,02 571,58
(403-9860) Оболочки оголовков, (шт.) - - - - (1) -

Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна акватории в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 100 м2 дна акватории

44-03-070-01

Водолазное обследование дна ак-
ватории в морских условиях от-
крытого побережья (открытого
рейда) при радиусе видимости
более 1 м

84,28 2,93 81,35 13,86 0,00 0,48

Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в
морских условиях открытого побережья (открытого
рейда).

Измеритель: 1 м3

Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):
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44-03-073-01 под водой 935,52 0,00 935,52 159,39 0,00 0

44-03-073-02 под водой с перекидкой за стен-
ку 1226,06 0,00 1226,06 208,89 0,00 0

Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-073-03 до 8 кг 2594,55 32,88 2561,67 430,10 0,00 5,39

44-03-073-04 до 50 кг 1419,96 14,46 1405,50 236,09 0,00 2,37

44-03-073-05 до 100 кг 3024,77 75,88 2948,89 495,26 0,00 12,44

44-03-073-06
Выемка щебня из воды в мор-
ских условиях открытого побере-
жья (открытого рейда)

3813,45 93,94 3719,51 624,99 0,00 15,4

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в
морских условиях открытого побережья (открытого
рейда).

Измеритель: 1 стык

Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого
рейда) диаметром:

44-03-077-01 до 200 мм 42105,01 510,40 41306,04 4253,27 288,57 72,81

44-03-077-02 до 300 мм 57032,81 589,39 56144,91 5717,98 298,51 83,13

44-03-077-03 до 400 мм 70604,91 669,03 69625,69 7045,54 310,19 93,18

44-03-077-04 до 500 мм 64436,70 745,87 63367,16 5349,62 323,67 105,2

44-03-077-05 до 600 мм 74106,73 823,98 72945,29 6108,03 337,46 114,76

44-03-077-06 до 700 мм 82607,70 894,72 81381,29 6772,25 331,69 123,24

44-03-077-07 до 800 мм 92824,35 965,00 91517,51 7574,95 341,84 132,92

44-03-077-08 до 900 мм 92141,11 1015,25 90775,42 7511,44 350,44 141,4

44-03-077-09 до 1000 мм 101270,90 1102,87 99809,20 8225,84 358,83 151,91

44-03-077-10 до 1200 мм 119625,94 1240,01 118009,73 9661,03 376,20 170,8

44-03-077-11 до 1400 мм 137399,98 1401,13 135606,14 11042,24 392,71 190,63

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-080 Установка на акватории швартовных бочек на же-
лезобетонных якорях в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем

44-03-080-01

Установка на акватории швар-
товных бочек на железобетон-
ных якорях в морских условиях
открытого побережья (открытого
рейда)

44904,71 190,05 44714,66 3695,74 0,00 21,92
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Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ
УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-083 Установка элементов деревянных конструкций гид-
ротехнических сооружений под водой в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда).

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда) - :

44-03-083-01 схваток или раскосов из пла-
стин 21515,33 257,59 19397,03 3212,14 1860,71 41,48

44-03-083-02 схваток или раскосов из бревен 10990,62 127,12 9693,58 1605,11 1169,92 20,47

44-03-083-03 насадок из бревен 16036,05 199,28 14436,98 2378,45 1399,79 32,09

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)

Таблица 44-03-087 Крепление подводной части откосов плитами с от-
крытыми швами на подготовленные постели в мор-
ских условиях открытого побережья (открытого рей-
да).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в
морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:

44-03-087-01 до 2,3 т 123500,67 560,89 122939,78 15927,83 0,00 86,29
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

44-03-087-02 до 2,8 т 99251,03 448,70 98802,33 12814,48 0,00 69,03
(403-9015) Плиты железобетонные, (м3) - - - - (100) -

38



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

================== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ================

39



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

40



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРА-

НИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . 3
Таблица 44-01-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Таблица 44-01-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных

условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях

(реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки,

озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохра-

нилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . 9

Таблица 44-01-020 Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . 9
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛО-

ВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Таблица 44-01-025 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохрани-

лища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Таблица 44-01-026 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных усло-

виях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . 10

Таблица 44-01-030 Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . 10
Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Таблица 44-01-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща-

емой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА,

ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . 11
Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . 11
Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . 12

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . 13
Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера,

водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов [Pleaseinsertintopreamble]труба в трубе[Pleaseinsertintopreamble] в подводную

траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных

условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки,

озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . 14
Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки,

озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

(РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-

ний под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . 15

Таблица 44-01-070 Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . 15
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО-

ХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Таблица 44-01-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . 15

41



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . . . . . . . 15
Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . 15

Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДО-
ХРАНИЛИЩА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Таблица 44-01-080 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных

условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА) . 16

Таблица 44-01-083 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в
речных условиях (реки, озера, водохранилища). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов. . . . . 16

ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ 17
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . 17
Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой

акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой

акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских

условиях закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Таблица 44-02-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях в

закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . 19

Таблица 44-02-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . 19
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ

В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Таблица 44-02-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории. . 19
Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских усло-

виях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой аква-

тории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в

закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . 21

Таблица 44-02-030 Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Таблица 44-02-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща-

емой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ

АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Таблица 44-02-040 Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . 22
Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории. . . . . 23

Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . 24
Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой

акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских

условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских

условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в

закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . 25
Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой

акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИ-

ЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Таблица 44-02-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-

ний под воду в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . 26

Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА-

ТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Таблица 44-02-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . 26

Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . . 26
Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . 26

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . . . . . . 27
Таблица 44-02-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой

акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВА-

ТОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

42



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Таблица 44-02-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских
условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ . . . . . 27
Таблица 44-02-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в

морских условиях в закрытой акватории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕ-

ЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . 28

Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 28
Таблица 44-03-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Таблица 44-03-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Таблица 44-03-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских

условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Таблица 44-03-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях откры-

того побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в

отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО

РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Таблица 44-03-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . 30

Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ
В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Таблица 44-03-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья

(открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских усло-

виях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побе-

режья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях

открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 31

Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . 31
Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . 32
Таблица 44-03-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемеща-

емой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО

ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Таблица 44-03-040 Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . 32
Таблица 44-03-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 32
Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (откры-

того рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . 34

Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого
побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских
условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях откры-
того побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . 35
Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . 35
Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИ-

ЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Таблица 44-03-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооруже-

ний под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . 36

Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда). 36
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕ-

ЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого

рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) 37

Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого
рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО
РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Таблица 44-03-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого

побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕ-

РЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Таблица 44-03-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских

условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

43



ТЕР-2001. Ставропольский край. Часть 44. «ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ»

Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫ-
ТОГО РЕЙДА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Таблица 44-03-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в

морских условиях открытого побережья (открытого рейда). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

44


	Часть 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ
	ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-005 Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-006 Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-007 Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-008 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-010 Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-011 Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-020 Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-025 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-026 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-030 Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-031 Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-040 Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-041 Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов [Pleaseinsert\〰ぐrerenderUnicode{Â«}intopreamble]труба в трубе[Pleaseinsert\〰ぐrerenderUnicode{Â»}intopreamble] в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища).
	Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-070 Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-080 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)
	Таблица 44-01-083 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохранилища).

	Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
	Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов.

	ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории.
	Таблица 44-02-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-030 Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-031 Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-040 Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории.
	Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-070 Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях.

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории.

	Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
	Таблица 44-02-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории.

	ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-002 Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-003 Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-004 Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-005 Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-015 Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-020 Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-021 Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-022 Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-023 Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-030 Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-031 Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-032 Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-040 Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-041 Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-042 Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).
	Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-070 Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-073 Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-080 Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-083 Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).

	Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
	Таблица 44-03-087 Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда).


